Укрупнённый расчёт УР-178и-2012
	Строительство сети водопровода  Ду 300мм сталь (вынос сети из зоны застройки) физкультурно-оздоровительного комплекса в Центральном районе городского округа Тольятти Самарской области Министерства  строительства Самарской области (площадь Свободы, 2А)

	


ПК «Водоканал» 
	Наименование работ
	Стоимость (руб.)
	Обоснование

	1
	2
	3

	Вынос сети водопровода  Ду 300мм (сталь) из зоны застройки ФОК  :

Строительство водопровода Ду300мм  от ВК-3 до ВК-4 по ул. Комсомольской:

Проектируемая протяжённость сети Д300мм - 170 п.м. 

Монтаж колодцев: ВК-3, ВК-4 Д1500мм – 
2 шт.

Монтаж задвижек  Д300мм – 3 шт.

Монтаж задвижек  Д150мм – 1 шт.

Переключение существующего водопровода Ду76 мм от стадиона «Труд» во вновь построенную сеть Д300мм в колодец ВК-3 (пр):

Участок от ВК(пр.) до ВК-3 запроектировать Ду100мм, протяжённостью - 70,0м

Монтаж колодца ВК Д 1500мм – 1 шт.

Монтаж задвижки Ду100мм – 1шт.

Реконструкция водопровода  Ду150мм (чугун) с увеличением диаметра до 300мм по ул.К.Маркса от  ВК-4 до Кам. 7:

Проектируемая протяжённость сети Д300мм - 152п.м. 

Монтаж камеры 2 000х2 500мм (кам.7) – 1 шт.

Демонтаж и монтаж  колодцев Д1500мм                      (ВК–5, ВК-6) - 2 шт.

Монтаж задвижек  Д300мм – 3 шт.

Монтаж задвижек  Д150мм – 1 шт.

Демонтаж и монтаж задвижек  Д50мм – 1шт.

Демонтаж и монтаж ПГ - 2шт.;

Проектные работы

Оформление исходно-разрешительной док.  (ИРД)

Благоустройство
	1 966 542

100 834

111 000

12 000

396 200

50 417

6 740

8 692 045

250 000

131 084

111 000

12 000

3 500

20 200

711 814

350 000

611 687
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	                                                  Итого без НДС:
	13 537 063
	


